



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Изх. № 930-1/ 22.04.2020 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ №8

на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки по условията, съдържащи се в решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществена поръчка и описателния документ с предмет „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции“ УИН в РОП 00513-2020-0007 във връзка с постъпило искане за разяснение на 21.04.2020 г. давам следното разяснение:

ВЪПРОС:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБЯВЛЕНИЕ по чл.100, ал.2 от ЗОП

Обръщам се към Вас в качеството Ви на Възложител на обществени поръчки по смисъла на ЗОП, като на основание чл.100, ал.2 от ЗОП отправям предложение за промени в срока за получаване на оферти по Обявление 00513-2020-0007 за откриване на открита процедура с предмет: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 – „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“;

Обособена позиция № 2 – „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир“;

Обособена позиция № 3 – „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово“.

Считам, че срокът за получаване на оферти следва да бъде удължен с минимум 47 дни от датата на изпращане на Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

МОТИВИ:


Методически указания Рег. Номер МУ-4 от 09.04.2020год. и Рег. Номер МУ - 5 от 14.04.2020 год. на Агенция по обществени поръчки, издадени във връзка със Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИП.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 100, ал. 2 от ЗОП, отправям искане за удължаване на срока за подаване на оферти по горепосочената

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

обществена поръчка, с оглед факта, че така определеният срок е абсолютно недостатъчен за изготвяне на офертите.

ОТГОВОР:

Във връзка с направеното предложение за промяна на обявление по чл.100, ал.2 от ЗОП давам следното разяснение:

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗИДЗМДЗИП) от 09.04.2020г. и съобразявайки се с Методически указания на Агенцията по обществени поръчки – Рег. Номер МУ-4 от 09.04.2020г., Рег. Номер МУ-5 от 14.04.2020г., Рег. Номер МУ-6 от 16.04.2020г., на 21.04.2020г. бе изпратено решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация до Агенцията по обществени поръчки, с което се удължи срока за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“;

Обособена позиция № 2 – „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир“;

Обособена позиция № 3 – „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово“.

Същото ще бъде публикувано в профила на купувача в указаните от Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагането му ред, начин и срок.

ИНЖ. ВАСИЛ БОРАНОВ

Управител

на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра

