



Изх. № 662 / 17.03.2020 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ №2

на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки по условията, съдържащи се в документация за обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции“ във връзка с постъпило искане за разяснение на 16.03.2020 г. давам следното разяснение:

Въпрос № 1

В изискванията на Възложителя (Техническа спецификация) за обект „Реконструкция на ВиК мрежи гр. Силистра“, точка 1.4.Описание на проекта, предмет на ДБФП, раздел Договор 1 за СМР: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ ГР. СИЛИСТРА“ (стр. 14 от документа), в графа Елементи на инвестицията е посочено , че ще се изпълнява „Реконструкция на 2,99 km от съществуващата канализационна мрежа на гр. Силистра и изграждане на 157 бр. СКО“ докато в 2.2. Обхват на поръчката, раздел КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ е предоставена таблица, в която е посочено, че **ще се изпълняват 1614 броя** сградни канализационни отклонения. Също така в ред 2.3.7. от Ценова таблица (Образец 4.1.1.) са посочени за остойностяване 157 броя сградни канализационни отклонения.

Молим Възложителя да даде точна и еднозначна бройка за предвидените за изпълнение сградни канализационни отклонения, след което да предостави коригирани екземпляри на документите: Техническа спецификация или Ценова таблица (Образец 4.1.1.).

Отговор № 1

В Документ Изисквания на Възложителя/Техническа спецификация за обект „Реконструкция на ВиК мрежи гр. Силистра“ в 2.2. Обхват на поръчката, раздел КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ , предоставената таблица, в която е посочено, че **ще се изпълняват 1614 броя** сградни канализационни отклонения., е допусната техническа грешка като е записано „1614 броя“, а следва да се чете „157 броя“ както е посочено в Техническата спецификация/Изисквания на Възложителя точка 1.4.Описание на проекта, предмет на ДБФП, раздел Договор 1 за СМР:

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ ГР. СИЛИСТРА“ (стр. 14 от документа), както и в приложения Идеяен проект за обекта.

Въпрос №2

В изискванията на Възложителя (Техническа спецификация) за обект „Реконструкция на ВиК мрежи гр. Калипетрово“, точка 1.4.Описание на проекта, предмет на ДБФП, раздел Договор 3 за СМР: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ С. СИЛИСТРА“ (стр. 16 от документа), в графа Елементи на инвестицията е посочено, че ще се изпълнява „Изграждане на разделна канализация в с. Калипетрово (битова канализация) с дължина 19 km и реконструкция на 0,23 km от съществуващата смесена канализационна мрежа, изграждане на 911 бр. СКО.“ докато в ред 2.3.4 от Ценова таблица (Образец 4.3.1.) са посочени за остойностяване 1614 броя сградни канализационни отклонения.

Молим Възложителя да даде точна и еднозначна бройка за предвидените за изпълнение сградни канализационни отклонения, след което да предостави коригирани екземпляри на документите: Техническа спецификация или Ценова таблица (Образец 4.3.1.).

Отговор № 2

На поставеният въпрос е отговорено с Разяснени №1 от 17.03.2020 г.

Въпрос № 3

В документ Критерии за възлагане, точка 3.1. Минимални изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на Предложение за проектиране и строителство / Техническо предложение – Показател (ТП), раздел СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (стр. 3) е посочен следния текст:

Да се представи като приложение към настоящото предложение (във формат Microsoft Project или еквивалентен, предоставящ еквивалентна функционалност, в т.ч. и на електронен носител) Мрежови график, с посочени технологични и логически взаимовръзки между отделните дейности..

В края на т.3.1., във втория абзац преди т.3.2. е посочено следното:

В случай, че участник представи Предложение за проектиране и строителство / Техническо предложение за изпълнение, която не включва посочените по-горе елементи и/или **линеен график**, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Моля, Възложителят да потвърди, че приложеният към строителната програма график следва да бъде във вид на линеен график.

www.eufunds.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Отговор № 3

В документ Критерии за възлагане, точка 3.1. Минимални изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на Предложение за проектиране и строителство / Техническо предложение – Показател (ТП) е допусната **техническа грешка** като е записано „**линеен график**“, а следва да се чете **мрежови график** както е посочено в Образец №3.2. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, т. 2.3. СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**, а именно: „*представете като приложение към настоящото предложение (във формат Microsoft Project или еквивалентен, предоставящ еквивалентна функционалност, в т.ч. и на електронен носител) мрежови график. Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти. Графикът следва да включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъснатата последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/“*

ИНЖ. ВАСИЛ БОРАНОВ

Управител

на „Водоснабдяване и канализация“ ООД

гр. Силистра



З. 360, а. 3 от 3

www.eufunds.bg