




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Изх. № 689 / 19.03.2020 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ №3

на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки по условията, съдържащи се в документация за обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции“ във връзка с постъпило искане за разяснение на 18.03.2020 г. давам следното разяснение:

Въпрос № 1

На основание чл. 100, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, във връзка с усложнената епидемична обстановка и обявеното на територията на Република България извънредно положение, и поради невъзможността за дистанционно подготвяне на офертата, моля срокът на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“; „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир“; „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово“, и Обявление за обществена поръчка №00513-2020-0007 в АОП, да бъде удължен съответно със срока на извънредното положение, наложено в страната.

Отговор № 1


Предвид усложнената епидемична обстановка свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 и обявеното на територията на Република България извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., във връзка на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за обществени поръчки ще удължа срока за получаване на оферти съобразено с настъпилите събития.

ИНЖ. ВАСИЛ БОРАНОВ

Управител

на „Водоснабдяване и канализация“ ООД
гр. Силистра

Чл. 36а ал. 3
от ЗОП



www.eufunds.bg

Проект № BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД, Силистра“, АДФП №Д-34-66/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“